

ASILO INFANTILE "E. CANDIANI"

NEL

COMUNE di GORLA MAGGIORE

PROVINCIA DI VARESE

= PROGETTO DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA

"E. CANDIANI"

Dr. Arch. PIERDAVIDE GALLI

Via C. Tosi I - BUSTO ARSIZIO -

Dr. Ing. ERCOLE LANA

Via XX Settembre 7 - BUSTO ARSIZIO -

Allegato N. 7 - PREVENTIVO DI SPESA TOTALE (ASILO + CORPO AGGIUNTO)

GORLA MAGGIORE,

= PREVENTIVO DI SPESA TOTALE

RIEPILOGO (ASILO + CORPO AGGIUNTO)

= Costruzione fabbricato	L. 76.753.370.=
= Sistemazione area	L. 4.580.791.=
= Recinzione	L. 1.511.423.=
= Imprevisti e fluttuazione prezzi	L. 3.154.416.=
= Allacciamento: luce, energia, metano, fognatura ed acqua	<u>L. 1.000.000.=</u>
= IVA 3%	L. 87.000.000.=
	<u>2.600.000.=</u>
= Corpo aggiunto	L. 89.610.000.=
= IVA 3%	L. 17.500.000.=
	<u>525.000.=</u>
= Spese tecniche 1° Lotto	L. 107.635.000.=
= Spese tecniche 2° Lotto	L. 4.150.000.=
	<u>L. 875.000.=</u>


SPESA TOTALE

L. 112.660.000.=

(dicono si lire centododici milioni seicentotassantamila)

IL PRESIDENTE

I PROGETTISTI e DIRETTORI LAVORI


Stava